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MEMORIA



MG Dades generals
MG 1 Identificacié i objecte del projecte

Projecte: CONSTRUCCIO DE COLUMBARIS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE VALLVERD

Emplagament: VALLVERD.

Municipi: Ivars d'Urgell. 25260

MG 2 Agents del projecte

Promotor: Nom: Ajuntament d'lvars d'Urgell

Passeig Felip Rodés, 11— 25260 - vars d'Urgell
Tel. 973 58.01.25

Arquitecte: Nom: NOEMI BANERES PORTA
N° collegiat: 43.495/7
CIF: 78085769X
Adreca: Carrer Vilantonia, 4 3er B 25007 LLEIDA
Telefon: 973246258 — 648099033

MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista

1. ANTECEDENTS - INTRODUCCIO



Vallverd és un poble de la comarca del Pla d'Urgell d'uns 260 habitants. Es situa a 3
km d'lvars d'Urgell —=municipi al que pertany-, a 4 km delinyolai a 10 km
de Mollerussa.

Malgrat tractar-se d'un poble relativament petit ens caracteritzem pel dinamisme
associatiu i la participacié dels veins/es en les diferents associacions, activitats i festes
que s'organitzen al llarg de I'any, principalment a I'entorn del casal I'Espiga, considerat
el centre social, cultural i recreatiu de referencia.

Disposem de serveis basics com el bar del casal I'Espiga, una botiga, consultoris
medics, un taller mecanic i un nou centre cultural adequat a l'edifici Casa de la Vila i
el seu propi cementiri.

Sén d'especial interes les passejades a peu o en bicicleta pels camins rurals de I'entorn,
les banquetes arbrades dels canals d'Urgell, en mig d'un paisatge agricola de regadiu
(blat, panis, alfals i fruiters) i horitzons amplis.

Vallverd és el poble més proper a I'estany d'lvars i Vila-sana (950 m). Aquest estany
de 126 Ha de superficie s'ha recuperat recentment després que fou dessecat I'any
1951. Es tracta d'una important zona humida amb una destacable presencia d'ocells
aquatics, itineraris naturalistics i equipaments preparats per la visita.

D'altra banda, Vallverd es troba situat al bell mig de la ruta que condueix des de
I'estany d'Ivars i Vila-sana fins a la finca del castell del Remei, coneguda a banda del
seu castell pel seu santuari, les seves bodegues i un entorn privilegiat.

El cementiri de Vallverd, situat a la part nord del municipi, ha anat evolucionant durant
els anys, passant d'ésser un tancat amb tombes al terra, a anar-se construint una serie
de ninxols al resseguint els murs perimetrals.

Els temps evolucionen, i per tal d'acabar de donar un servei integral al municipi, es
propposa la construccié de columbaris a la zona que actualment queda sense edificar.
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OBJECTE DEL PROJECTE



L'objecte del projecte és el desmuntatge de la zona coberta de fibrociment per
substituir-la, i instal-lar una serie de columbaris a sota.
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DESCRIPCIO DE LES OBRES

CONSTRUCCIO DE LA COBERTA:
Muntatge de bastida interior i exterior

Retirada de la coberta actual de fibrociment, amb el corresponent pla especific
a tal efecte

Col-locar bigues de formigd i entrebigar amb encadellats ceramics de 80 cm
aproximadament i reajustar amb morter

Damunt dels encadellats muntatge de teulada mixta de ceramica acollada amb
morter de portant i calc.

Remats laterals de la teulada acabats amb teula arab acollada amb morter.

Neteja general i retirada de runes a I'abocador comarcal.

CONSTRUCCIO DE 24 COLUMBARIS:

Construccié d'estructura a mida de columbari, amb laterals d'obra ceramica i
divisories de formigo prefabricat.

Mesures interiors Utils de 24 ninxols, d'alcada 45 cm, amplada 34 cm i fondaria
39 cm.

Acabats d'obra laterals monocapa color a escollir.

Tapes dels columbaris de granet nacional de color (escollir), amb numeracio
incorporada i fixacions .



4. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucié de I'obra esmentada sera d'1 mes a comptar des de l'inici de la
mateixa.



5. NORMATIVA

- Requisits normatius

Pel que fa al que disposa Varticle 123.5 LCAP, el projecte de construccié de columbaris al cementiri de Vallverd, compleix amb el
contingut normatiu i instal-acions técniques d’obligat compliment i a la normativa d'aplicacio relativa a:

- Llei 38/1999 d'ordenacié de 'edificacid (BOE: 06/11/99),modificacié: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos
generals de l'estat per a I'any 2003. art. 105

- RD 314/2006 de codi Técnic de I'edificacié, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de Text Refés de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya.
- Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, de text refés de Contractes del Sector Public.

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d'octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- D 462/71, de Normes per la redaccio de projectes i direccid d'obres d'edificacio (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE:
7/2/85).

- 0. 9/6/71, de Normes sobre el llibre d’Ordres i assisteéncies en obres d’edificacid (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71)
modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

- D 461/1997, de Llibre d’'Ordres i visites de 11 de marc.
- D. 462/71, de Certificat final de direcci¢ d'obres (BOE: 24/3/71)
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promocié de I'Accessibilitat | de supressio de Barreres Arquitectoniques

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoci6 de I'Accessibilitat i de supressi¢ de Barreres
Arquitectoniques.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat i de supressid de barreres arquitectoniques, i
d‘aprovacié del Codi d'accessibilitat,

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques d'accessibilitat i no
discriminacié per a I'accés i utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les Disposicions Minimes de Seguretat i Salut en les Obres de
Construccid.

- Decret legislatiu 172010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refds de la Llei del SOl

- POUM aprovat definitivament per la Comissid Territorial d'Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la conformitat del
Text refés per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol de 2010

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a la Proteccio del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per
a la Proteccié del Medi Nocturn

- Cataleg d'elements urbans i criteris d'urbanitzacio aprovat inicialment pel

- Llei 16/2002, de Contaminacié acustica.



- Llei 37/2007 del sorall en referéncia a la zonificacié acdstica, objectius de qualitat i emissions acustiques i el Reglament que la
desenvolupa (RD 1367/2007)

- Llei 8/2005 de proteccio, gestio i ordenacié del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Policia sanitaria-mortudria

- Ordenanc¢a Municipal de Sorolls i vibracions de Roses.

- Ordenanca de residus i neteja urbana de Roses.

Pel que fa a la normativa técnica, les prestacions de I'edificacié no cal que compleixi amb els requisits basics de qualitat establerts
per la Llei d'Ordenacié de l'Edificacié (LOE Liei 38/1999) i els desenvolupats principalment pel Codi Técnic d'Edificacié (CTE RD.
314/2006), doncs atenent a l'article 2 es tracta d'una construccid d'escassa entitat constructiva i senzilla técnicament alhora que
el seu Us no és residencial. Aixd no treu que cal que es compleix amb la seglent normativa técnica relativa a:

Sistemes estructurals
- RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02), de NCSE-02 Norma de Construccid Sismorresistent.
Part general i edificacié

- 0, 18/1/94 (DOGC: 28/1/94), de NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de
rehabilitacié estructural dels sostres d'edificis d’habitatges

- RD 642/2002 (BOE: 6/08/02), de EFHE Instruccién para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigén
estructural realizado con elementos prefabricados

- RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99), de EHE Instruccion de Hormigdn Estructural

Sistemes constructius
Materials i elements de construccio

- O 4/7/90 (BOE: 11/07/90), de RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcién de blogues de
hormigén en las obras de construccidn

- 018/12/92 (BOE: 26/12/92), de RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
- 0 12/4/85 (DOGC: 3/5/85), de UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigd
- RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04), de RC-03 Instruccidn para la recepcién de cementos

- O 31/5/85 (BOE: 10/6/85), de RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de
construccién

- O 27/7/88 (BOE: 3/8/88), de RL-88 pliego general de condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion

Control de qualitat

- RD 163071992, de 29 de desembre, de transposicién de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995, de Disposiciones
para la libre circulacién de los productos de construccién



- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005), de Clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcidn
de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego

- D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 1 12/9/94),
de Control de qualitat en I'edificacié

- O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97), de Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
|'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents

- R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98), de Criteris d'utilitzacid en I'obra publica de determinats productes utilitzats en 'edificacié.
- RD 1630/80 (BOE: 8/8/80), de Autorizacidn de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
- R 30/1/97 (BOE: 6/3/97), de Actualizacidn de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

- D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (0. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95), de Autoritzacié administrativa per als fabricants de
sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes

Residus d'obra i enderrocs
- Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny, de Residus
- 0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero, de Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos

- D. 20171994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny, D, 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccio
d'errades: (DOGC: 6/02/04) i R.D. 105/2008, de Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci.



6. JUSTIFICACIO PREUS

Per tal de realitzar el pressupost detallat de les obres a realitzar, s'ha utilitzat els preus
de VITEC 2021 (la base de dades de I'nstitut Tecnolodgic de la Construccié de
Catalunya), corresponents a la data de redaccié d'aquest projecte i amb els coeficients
i parametres que estableix el banc, estimant una duracioé de les obres d'1 mes.

Pel calcul del PEM s'ha aplicat unes despeses indirectes de, 6% (urbanitzaci).
Pel calcul del PBL d'obres publiques s'ha aplicat del 13% de despeses generals
d'empresa i un 6% benefici industrial.

7. REVISIO DE PREUS

No es preveu revisio de preus
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9. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacio del contractista només és exigible en els contractes d'obres amb un
valor estimat igual o superior a 500.000 euros.



10. PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL..........oocooeerrerreeseeeeeeeeeeneneessesseessne-8.82'5,00 €

DESPESES GENERALS 13%. ...cusississsomsssmsussussiismissisissisasans 1. 147,25 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% ...sssisisssississssssisiasmsssasismssssarsasesos 529,50 €

10.501,75€

IVA 21%smanssssmmasmmmenssssssssrosmmss 2.205,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA......oocinrnmnrimnissscnesinisscsssinsssssseessenassannanes 12, O 1 T1€



13. SERVEIS AFECTATS

No hi ha afectacions de cap tipus de servei



14. EXPROPIACIONS

Els terrenys on s'actua sén de titularitat publica

Ivars d’'Urgell, 7 d'octubre de 2021

Noemi Bafieres Porta, arquitecte



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Dades de l'obra

CONSTRUCCIO DE COLUMBARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VALLVERD

Emplagament:
Ivars d'Urgell, el Pla d’Urgell

Superficie til:

Promotor:
AJUNTAMENT IVARS D'URGELL

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio:
NOEMI BANERES PORTA

Teécnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
NOEMI BANERES PORTA

Dades tecniques de |'emplagament

Topografia: -~
Bastant plana

Caracteristiques del terreny: --
Interior cementiri Vallverd

Condicions fisiques i d'ts dels edificis de I'entorn: --
Hi ha ninxols colindants

Instal.lacions de sgrveis publics:
No n’hi ha T

Ubicacié de vials:
L'ACCCES ES BO.




1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio

Aquest Estudi Basic de Sequretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les previsions respecte
a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio Util per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les
obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel sequiment del
Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball
i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons I'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informaci6 adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a l'inici d’obra i la presentaran Unicament els empresaris que
tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de l'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels trebaltadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11€).

2. Principis generals aplicables durant I'execucio de ['obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art. 15e de
la "Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucio de l'obra i
en particular en les seglients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- Leleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- Elmanteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors



3. Identificacié dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de 'obra
0 bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacid veines i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.02. Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.03.Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics



3.07.

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalcaments

Generacid excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

. Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projecci¢ de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll&s

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacié excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de ['accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Ram de paleta

Generacid excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)



- Caigudes de pals i antenes

3.11.-Generalitats

D'acord amb la composicié del material a eliminar (fibrociment amb contingut d'amiant),
s'estableixen les normes d'actuacio per aquest treball, tals com: acotacio de I'area de treball;
mesures per limitar la dispersié de fibres; mesures de proteccio i de descontaminacié dels
treballadors; etc, que es defineixen a continuacio.

3.12.-Procediment de treball

3.12.1.- Acotacié i senyalitzacié de la zona

Abans d'iniciar els treballs, l'area de treball prevista en aquest “Pla”, i la d'emmagatzematge
provisional de residus que s'estableixi, s'acotaran mitjangant cintes, tangues o qualsevol mitja
que eviti el pas de persones alienes i es complementaran amb cartells de grandaria i tipus de
lletres adequats i en nombre precisos, que seran ben visibles, tot aixo d'acord RD 396/2006.
La situacid i format de les senyals i les dimensions i tipus de lletra seran de tal manera que
permetin una Optima visibilitat i portaran les seguents inscripcions:

"PERILL D'INHALACIO D'AMIANT.

NO ROMANDRE EN AQUESTA ZONA
SI EL TREBALL NO HO REQUEREIX.
PROHIBIT FUMAR, MENJAR | BEURE."

A més a més, es collocaran senyals que indiguin I'obligatorietat d'utilitzar proteccio
respiratoria a qui romangui dins de la zona acotada, aixi com senyals de prohibit el pas a
persones no autoritzades segons la Normativa vigent (RD 485/97).

3.12.2.- Procediment de Treball

Abans d'iniciar la retirada de les plaques de fibrociment, es procedira a impregnar la superficie
amb una solucié aquosa de liquid adherent per evitar I'emissié de fibres d'amiant pel
moviment o ruptura accidental de les plaques envellides. L'aplicacio es fara mitjangant equips
de polvoritzacié a baixa pressio, per evitar que l'accié mecanica de l'aigua sobre els tubs
dispersi les fibres d’amiant a ['ambient.

Els treballs comencaran pels punts més elevats. Es procedira a tallar o extraure les subjeccions
mitjangant la técnica que es requereixi en cada cas. Aquesta pot ser des de I'eliminacio de
femelles i cargols amb claus fixes, tall amb cisalla o oxitall. En cap cas s'utilitzaran metodes que
puguin danyar les plaques. Es desmuntaran els ganxos d'ancoratge de les plaques amb molt
de compte, descargolant-se les subjeccions o tallant-los amb eines adequades, evitant les
maquines rotatives per l'elevada emissié de pols que generen.

Es trauran les plagues amb precaucio i es dipositaran en la plataforma de treball sobre un
palet. Per evitar el trencament de les plaques alliberades de I'estructura, es baixaran al nivell
del terra, manualment o amb el recolzament dels mitjans mecanics i d'elevacio.

Les plagues de fibrociment es desmuntaran senceres i aniran condicionades en recipients
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La humectacio es realitzara en iniciar els treballs i sempre que sigui necessari.

Confinament

Les plaques de fibrociment han de desmuntar-se senceres i han d'anar condicionades en
recipients tancats apropiats o condicionades per apilament sobre palets de fusta i envoltades
completament en lamines de material plastic (generalment s'utilitza el polietile). L'embolcall ha
de ser totalment hermétic, de manera que no existeixi la possibilitat de que es desprenguin
fibres o pols d'amiant a l'aire.

Per evitar el despreniment de fibres d'amiant per cops, ruptures, etc, una vegada desmuntats
els materials, es confinaran en plastics de gran resistencia (minim de 400 galgues), es
paletitzaran i es precintaran, emmagatzemant-los en la zona designada que saillara i
senyalitzara d'acord amb el previst més amunt, tot aixo previ al seu trasllat a I'abocador
designat.

Els paquets aixi preparats es retolaran mitjangant adhesius segons la Legislacio vigent.

Aixi mateix, sempre que es produeixin ruptures de materials, els fragments es dipositaran en
big-bags d'1 m3 de capacitat, aproximadament, de doble capa, tancat amb soldadura termica,
tancament hermeétic i degudament retolats segons la Legislacio vigent.

També es consideraran residus i com a tals seran confinats als big-bags citats anteriorment,
tots aquells materials que hagin estat en contacte amb els residus, tals com roba de treball,
filtres de mascares, plastics, eines, etc.

Aspiracio

Una vegada finalitzat el treball es realitzara 'aspiracio de les arees de treball, en particular les
zones que estaven en contacte amb els materials retirats.

4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

- Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacio
de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'ds d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacié de mandils

- Sistenes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relacid amb els vials
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de I'adequacio de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a I'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teleéfons i adreces dels
centres assignats per a urgeéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasilat dels possibles
accidentats.

7. Normativa aplicable

Veure Annex
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PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL
_TRABAO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
ANDBARLIAL —

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

CONIRA LOSRIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIONCA

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
ELECTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
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Preliminar

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte son totes les necessaries i suficients per a la construccio de

I'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjeccié a la documentacié de I'obra grafica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els técnics directors de l'obra.

Aquesta documentacié es completa amb 'estat d’amidaments i el pressupost de I'obra, on s'inclou
una referéncia de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al-legar errades en els
amidaments, - que haura de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretacio del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els segiients documents relacionats per ordre de prelacié quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissié o aparent contradiccio:

1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de I'obra si
existeix.

2n El present Plec de condicions particulars.

3r El Plec de condicions general.

4t La resta de la documentacié del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direccid Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques, i en els planols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3. NORMES D'APLICACIO GENERAL | DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE TENIR EN COMPTE.
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del "Pliego de Prescripciones
Técniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ” PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del

21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En I'execucié d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de 'aplicacio

de la normativa concreta d'obres d'edificacio i urbanitzacié, que inclou:

Les Normes basiques d'edificacié i urbanitzacié (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementaria inclosa en les Normes tecnologiques de I'edificacio i urbanitzacié (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS

Es obligatori per part del contractista 'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indUstria de la construccio vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, I'esmentat contractista haura de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels técnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execuci6 de
l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direccid General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitacié general de les funcions Técniques

Article 5. DIRECCIO DE L'OBRA

La direccié facultativa dels treballs I'assumeixen els técnics municipals als quals I'Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.

Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tecnics directors, és missio especifica
seva la direccié dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitja dels seus
representants técnics, i per aixd amb autoritat técnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst



especificament en el Plec de condicions de I'edificacié i urbanitzacio, sobre les persones i les coses
situades a l'obra, i en relacié amb els treballs que, per I'execucié dels edificis i obres annexes, duguin
a terme.

Article 7. TECNICS DIRECTORS

Correspon als tecnics directors:

A) Comprovar l'adequacio del projecte a les caracteristiques del sol.

B) Efectuar el replanteig de 'obra i preparar a I'acte corresponent.

C) Redactar els complements o rectificacions del projecte gue siguin necessaries.

D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingéncies que
es produeixin i impartir les instruccions complementaries que siguin necessaries per
aconseguir la correcta solucié arquitectonica.

E) Coordinar la intervencid en l'obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid
en funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanistic del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,
el control de qualitat i economic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal-lacions i aftres unitats d'obra
segons les frequiéncies programades en el Pla de control, aixi com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessaries per assegurar la gualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa técnica aplicable. Informara al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingéncia adoptara les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi I'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realitzacié de I'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per I'aplicacié del mateix.

Iy Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en

el treball, controlant la seva correcta execucid.

J) Realitzar els amidaments de I'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidacio final de 'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en l'acte
de recepcio.

L) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. REGIM JURIDIC

El contracte es regira pel plec de clausules administratives generals pels contractes d‘obres aprovat
per I'Ajuntament de Roses, el plec de clausules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
publiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d'octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:

A) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i
projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de I'obra en aplicacio de l'estudi
corresponent, i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per I'observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els técnics directors I'acta de replanteig de I'obra.

D) Ordenar i dirigir 'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes tecniques i a les
regles de la bona construccié. Ostentara la direccid de tot el personal que intervingui en l'obra
i coordini les intervencions dels sots-contractats.

E) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats a I'obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio de la
direccié facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.



F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de I'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcci6 facultativa amb antelacié suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidaci¢ final.

) Subscriure amb el promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

K) Es obligacio del contractista la col-locacio dels cartells informatius de les obres a realitzar,
d’acord amb el model inclos en el projecte subministrat per la Direccié Facultativa, tant pel
que fa al de I'Administracié Municipal com d'altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La collocacio dels cartells esmentats sera preceptiva i previ a la tramitacio i
presentacio de la primera certificacié d'obres.

L) Es a carrec del contractista la col-locacio de cartells, senyals de transit i altres sistemes
indicatius de les obres que s'estan realitzant a la via publica, aixi com la realitzacio i
pagaments dels tramits administratius necessaris per a l'ocupacié d'aquesta via publica,
sempre que no sigui sota llicencia municipal.

Article 10. LLIBRE D'OBRES

S'entregara per part del promotor un llibre d'obres que el contractista haura de custodiar, i servira per
recollir les ordres que dicti la direccié facultativa i les incidencies i comunicacions que tant la direccid
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista

Article 11. VERIFICACIO DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Abans de comencar les obres, el contractista consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de 'obra contractada o, en cas contrari, sollicitara
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir I'Ordenanca general de seguretat i higiene en el
treball segons I'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direccié Facultativa en aquest sentit. Aixi mateix complira el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre per el que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio, incidint en la presentacié del Pla de seguretat i el compliment de
I'article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns puablics i privats, evitant també
la caiguda de materials de I'obra i collocant les proteccions i senyalitzacions necessaries per al pas
de vianants. De I'acompliment d'aquests punts, en sera responsable directe al contractista. La
Direccié Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual s'instal-lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els planols. En aquesta oficina el contractista tindra sempre una copia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels técnics directors, i també el llibre d'ordres.
Cada ordre haura d'estar feta i signada per la Direccié Facultativa, i se subscriura I'assabentat en
representacié del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La copia de cada ordre quedara en
poder de la Direccid Facultativa, mentre que l'original restara en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restara obligat a tenir un técnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap sera el mateix contractista qui portara l'obra, la qual cosa sera comunicada per escrit

a I'Ajuntament abans de comencar els treballs.



Tant el contractista com el técnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
que puguin passar a cometre's per I'execucié anomala de les obres o l'incompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via publica.

Article 15. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara la Direccié Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposicio la practica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessaries per a la comprovacié dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caracter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda tambe obligat a
I'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislacié vigent respecte al treball, i sera responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor I'Ordenanga
de seguretat i higiene del treball en la indUstria de la construccio. El contractista vigilara, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
I'execucid de |'obra contractada. Sera també responsable, juridica i economicament, de tots els mals
que per causa seva es produissin a les vies publiques o finques contigues.

El contractista és responsable del bon funcionament i de I'execucié de les obres, ordenara a la
demolicio i reconstruccié de les que, a criteri de la Direcci6 Tecnica de I'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al-legar-se aquestes circumstancies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial mencid, si aixi s'estableix en el Pla de seguretat, de I'obligacié del contractista de
constituir en I'obra el Comité de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estara presidit pel cap de ['obra designat per I'empresa constructora, i de subscriure una asseguranca
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de I'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinaria i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Es I'obligacié del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construccio i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretacio, ho disposi la Direccié Tecnica de l'obra.

Es a carrec del contractista la realitzacié de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s'afecten o que cal reposar. Aixi mateix haura d'abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de I'execucio de
les obres, omitint el cas que I'existéncia del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionaries.

Es I'obligacié del contractista el tancament perimetral de I'ambit de 'obra a judici de la Direccid
Técnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a carrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direccio Tecnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TECNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tecnics directors,
solament podra presentar-les per mitja d'ells mateixos, davant I'Ajuntament, i si sén d'ordre economic
directament a I'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre técnic o facultatiu dels tecnics directors, no
s'admetra cap reclamacio i el contractista podra salvar la responsabilitat, si aixi ho creu oportd,
mitjancant una exposicié raonada dirigida als técnics directors, als quals podran limitar les seves



respostes al justificant de recepci6, que en tot cas sera l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Article 19. REPOSICIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIO
FACULTATIVA

La Direcci6 de les obres podra no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de ['obra, essent substituit per altre personal apte
sense dret a reclamacié per part del contractista.

El contractista no podra recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de I'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests
procedira d'acord a I'estipulat en l'article precedent, perd sense que per aquesta causa pugui
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcci6 Técnica, en el suposit de desobediéncia a les seves instruccions, incompetencia
manifesta o negligéncia greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podra requerir el
contractista perque aparti de I'obra els operaris causants de la pertorbacié.

Article 21. VIGILANCIA A L'OBRA
El contractista esta obligat, un cop comencada I'obra, a abonar l'import de la vigilancia didma i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerara inclos en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars

Article 22. CAMINS [ ACCESSOS

El constructor disposara a carrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direccio Técnica
podra exigir la seva modificacié o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindra lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el fara la Direccié Técnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.
S'hi fara constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamacio per part de
'adjudicatari, entenent-se que abans de fer 'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.
El replantejament es fara d'acord amb els planols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referéncies, amb suficient garantia de permanencia per tal de poder fer referencia els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direccié Facultativa determini, i s'aixecara acta en cada
ocasio. Les despeses dels replantejaments seran a carrec del contractista. L'absencia del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicara el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning

El contractista estara obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificacié de I'autoritzacié per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clausules administratives particulars. Aquesta clausula haura de figurar
sempre que la total execucié de I'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administracio resoldra
sobre ell, dins els 30 dies seguients a la seva presentacio. La resolucio pot imposar al programa de
treball presentat la introduccié de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clausules de la contracta.

El programa de treball especificara dins I'ordenacié general, els perfodes i imports d'execucio de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clausules
administratives particulars per a 'acabament de les diferents parts fonamentals en que s'hagi
considerat I'obra.

En el cas que I'execucio de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es reserva el



dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interes public donat que
es tracta d'una poblacio turfstica, els costos que aixd suposi aniran a carrec del contractista i sense
que aquest tingui cap dret d'indemnitzacio.

La Direccié Técnica podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s'interrompra els
treballs, es continuara segons les instruccions donades per la Direccid Tecnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d'acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques. El contractista esta obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direccié de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalcaments o qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li sera consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR

Si per causa de forca major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les 0 no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
li atorgara una prorroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe
favorable de I'arquitecte.

El contractista exposara, per escrit dirigit a la Direccié Técnica, la causa que impedeix ['execucié o la
marxa dels treballs i el retard que per aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la prorroga que sol-liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

El contractista no podra excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
allegant com a causa la mancanga de planols o ordres de la Direcci6 Facultativa, a excepcié del cas
que havent-lo sol'licitat per escrit no se Ii haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIO DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als planols del projecte d'execucio, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els técnics directors de {'obra resoldran qualsevol discrepancia que pogués
existir. Si per qualsevol circumstancia fos necessari efectuar alguna variacio a l'obra, es redactaran

els corresponents planols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels técnics no s'oposara cap alteracié en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a I'acabament de I'obra, s'aixecaran els
planols necessaris perqué quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregara: un, a la Direccid Técnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direccié Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existencia de vicis de
construccié amagats en les obres executades, ordenara en qualsevol moment i abans de la recepcid
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que son
defectuosos. Les despeses seran a carrec del constructor sempre que la Direccid Tecnica tingui rad



en els suposits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haura de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funcié a judici de la Direccid Técnica de I'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.
Els productes industrials d'utilitzacié a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referéncia a la marca, model o denominacié
especifica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si aixi ho
autoritza expressament la Direccid Técnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendra
que un producte és similar si compleix les mateixes caracteristiques tecniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificara la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyara la certificacié de I'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direccié Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s‘arriba a un acord en la
fixacié del preu del material similar, aquest no podra autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS | APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que i
sembli convenient, excepte en els casos en que el Plec particular de condicions tecniques preceptui
una procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haura de
presentar a la Direcci6 Técnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun
dells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu carrec, transportara i col-locara agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de I'obra i es portaran a I'abocador
quan aixi estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construccié de I'obra es consideraran incloses totes les despeses necessaries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
facin referéncia al control de qualitat de I'obra, que sera a un nivell d’exigencia definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haura de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direccié Tecnica. El seu cost esta inclos en el pressupost,
tant si es troba formant part d'un percentatge del P.E.M. o bé com a capitol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

Es obligacid del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desapareéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perque I'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepcié definitiva de les obres, el contractista és I'Unic responsable de I'execucié
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva

mala execucio o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col-locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstancia que els técnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqiéncia de tot aixo, quan els tecnics municipals directors o el seu representant en I'obra



se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
collocats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execucié dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepci6 definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat i tot aixd a carrec de
I'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJIANS AUXILIARS

Seran a carrec del contractista les bastides, cintes, maquines i altres mitjans auxiliars que es

necessitin per al funcionament i execucié dels treballs, i les connexions de servei i instal-lacions
necessaries per a la correcta execucié de les obres, no tenint la Direccio Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiencia
dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, a criteri de la Direccié Técnica, a disposar en cada moment de la
maquinaria necessaria per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPOSITS DE MODIFICACIONS

Tots els supdsits s'entenen referits a la condicid de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractacié, aplicant tota la diligéncia requerida d'acord amb una bona practica professional en
I'elaboracié del projecte o en la redaccio de les especificacions tecniques, essent els seglents:

Ter suposit: que puguin apareixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus
geologic, hidric o arqueologic.

2n suposit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de
gas, en les seves respectives xarxes.

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacié: la modificacié nomes podra afectar a les
partides incloses o per incloure en el capitol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable i de baixa
tensio.

Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacié: el 10



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

1 ENDERROCS

Definicié

Es defineix com enderroc, l'operacié de demolicié de tots els elements aeris o soterrats que
obstaculitzen la construccié d'una obra o que sigui necessari fer-los desapareixer per acabar-ne
I'execucid.

La seva execuci¢ inclou les operacions seguents:

« Enderroc o excavacié de materials

« Retirada dels materials resultants als abocadors, o lloc d'amas per la seva posterior utilitzacio
definitiva.

Abans de 'execucié material, un técnic competent designat per I'Administracié actuant redactara
un projecte d’enderroc amb indicacié expressa de les normes de seguretat aplicable a les fases i
a la tecnologia de I'enderroc, I'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada.
L'execucié material es realitzara sota la supervisid continua de la Direcci6 Facultativa i el Técnic
Redactor del projecte.

Execucio de les obres

Les operacions d’enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries a fi d'obtenir unes
condicions de seguretat suficient, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i
en les estructures existents. Sera I'encarregat de les obres que designara i marcara els elements
que s'hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d'amas i la forma de transport, amb el vist i
plau de la D.F. de l'cbra.

El contractista té I'obligacio de dipositar els materials procedents de I'enderroc que es considerin
de possible utilitzacié o d'algun valor, al lloc assignat per la D.F.

Amidament i abonament

Les obres de demolicié no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida algada
d’abonament integre. La partida alcada incloura els honoraris de projecte i direccio de les obres
d'enderroc, els costos de neteja, carrega i transport a I'abocador o indret indicat a qualsevol
distancia, aixi com tots els treballs, materials i operacions necessaries per a deixar el solar i el
seu entorn immediat net de tot element

La partida d'abonament integre complementari inclou la possible existéncia de fonamentacions
soterrades, aixi com els increments de cost d’aquestes fonamentacions.

Encara que en cap document del projecte figuri el concepte esmentat o que les dades
informatives de la Memoaria siguin inexactes o incompletes, s'entén que el contractista ho ha de
comprovar abans de calcular l'import de la proposicié economica. La direccio de les obres
interpretara les incidéncies sobre elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i
ventura que regeix sobre el Contracte.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccié d‘alguns elements que s'haguessin
enderrocat per I'execucié de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives i
s'abonaran, segons els preus del Quadre de Preus nim. 1, com si es tractés de nova
construccio.

2 MOVIMENTS DE TERRES

2.1 NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques,
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable.

La seva execucio inclou les operacions seguents:

» Excavacié dels materials objecte de 'esbrossada

» Retirada dels materials objecte de I'esbrossada

Tot sera realitzat amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular
inclouen els corresponents documents del projecte.

Execuci6 de les obres



Les operacions d'excavacié s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficient i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que,
sobre el particular, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, qui designara i marcara els
elements que hagin de conservar-se intactes.

Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es
procurara que els que s'han de fer caure ho facin cap el centre de la zona objecte de neteja.
Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, el trafic per carretera o ferrocarril o a
estructures proximes, els arbres aniran trossejant-se per a la seva brancada i tronc
progressivament.

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a quedar-se en el lloc, sera precis
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que,
sobre el particular, ordeni 'encarregat facultatiu de les obres.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es
tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat,
separats dels munts que cal cremar o llencar. La longitud dels trossos de fusta seran superiors a
3 metres, si ho permet el tronc.

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de
les zones proximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referéncia de dades
topografiques, de qualsevol mena, sera fet malbé o desplagat, fins que un agent autoritzat hagi
referenciat, d’alguna manera, la seva situacid o aprovat el desplacament.

Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb
el que, sobre el particular, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres.

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparacio del terreny incloura també
les possibles excavacions i replens motivats per I'existencia de sols inadequats que, a judici de la
D.F., sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentacio.

Es considerara que abans de presentar I'oferta economica, el contractista haura visitat i estudiat,
de forma suficient, els terrenys sobre els quals s'ha de construir i que haura inclos el preu de
I'oferta tots els treballs de preparacié que s'abonaran al preu Unic definit al Quadre de Preus
num. 7ique, en cap cas, podran ser causa d'increment del preu de Contracte. Es considerara
que les dades contingudes a la Memoria tenen Unicament valor informatiu i que la seva exactitud
no pot ser objecte de reclamacio.

Amidament i abonament

El mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2) realment esbrossats i
preparats.

El preu inclou la carrega i transport dels materials a I'abocador, i totes les operacions
esmentades a l'apartat precedent, i definides al Quadre de Preus num. 1

Simultaniament a les operacions d'esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la D.F.,
a fi de ser emprades a la formacié de zones verdes.

El transport a I'abocador o a I'amas intermedi esmentat es considerara inclos als preus unitaris
del Contracte.

2.2 EXPLANACIONS, DESMUNTS | BUIDATS

Definicio

Explanacio és el conjunt d’operacions de desmunt o replé necessaris per anivellar les zones on
hauran d’asseure’s les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals
o definitives, a més del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d'utilitzacié.
Desmunt és 'operacid consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als
planols d'obra.

Buidat és |"excavacié delimitada per unes mides definides als planols de construccio, per a
I'aprofitament de les parts baixes de I'edifici, tal com soterranis, garatges, diposits o d'altres
utilitzacions.




Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos als preus de les
excavacions.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a judici de la D.F.
els materials no son aptes per a la formacié dels terraplens, es transportaran a l'abocador, no
sent causa de sobrepreu l'increment de distancies de transport. La D.F. podra autoritzar
I'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelles assumint el contractista
F'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacié, sense que correspongui compensacio
economica de cap mena.

El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres mes properes.
La unitat d'excavacié incloura 'ampliacié, millora o rectificacio dels talussos de zones de
desmunt, aixi com el seu refinament i I'execucié de les cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar
I'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al
preu unitari de I'excavacio. Si 'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant
necessaria, la D.F. podra ordenar una excavacié addicional, que sera mesurada i abonada
mitjangant el mateix preu definit per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu unic per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavacio especial de talussos en roca, s'abonara al preu unic
definit d'excavacio.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment executats, mesurats per la diferéncia
entre els perfils definits abans i després dels treballs.

No sén abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que préviament
s'hagin fixat en projecte.

Per a I'efecte del mesurament de moviment de terra, s'entén per metre cdbic (m3) d'excavacio, el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d’excavar.
S'entén per volum de terraplé o reple, el que correspon a aquestes obres després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, resultants de
desprendiments o per qualsevol altre motiu, s’hauran d'omplir amb el mateix tipus de material
sense que el contractista rebi per aixd cap quantitat addicional. Aixi mateix la realitzacio del
buidat es dura a terme sense cap increment de cost.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d’'una excavacio concreta, el contractista
s'atindra al que decideixi la D.F., sense ajustar-se al que, a efectes de valoracié del Pressupost,
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses
indicades, tots els auxiliars i complementaris com sén: installacions, subministrament i consum
d'energia per enllumenat i forga, subministrament d'aigles, ventilacio, utilitzacié de tota mena de
maquinaria amb totes les seves despeses i amortitzacio, etc., aixi com els entrebancs produits
per filtracions o qualsevol altre motiu.

Si el contractista, amb I'aprovacio de I'Administracio, executés menor volum d'excavacio gue el
que resultés de les prescripcions fixades, només li sera abonat el volum realment executat.

En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerara que s'inclouen
al concepte ampli d'excavacié i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit.

Buidats

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el buidat, a fi
d'aconsequir I'acabat geomeétric de tota I'explanacié, desmunt, buidat o reple.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com 'amplada de les explanacions,
refinament de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions
als coronaments de desmunts i al comencament de talussos. Les operacions de buidat es
consideren incloses als preus de moviments de terres per indicar-se expressament al present



Plec.

2.3 REPLENS | TERRAPLENS

Definicio

Replens i terraplens son les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i
compacten uns buits, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.

Les diferents capes o zones que els composen son:

« Fonament: zona que esta per sota de la superficie neta del terreny

* Nucli: zona que compren des del fonament fins la coronacio

= Coronacio: capa superior amb un gruix de 50 cm.

L'equip necessari per a efectuar la seva compactacié es determinara per la D.F., en funcio de les
caracteristiques del material a compactar i el tipus d'obra.

El contractista podra utilitzar un equip diferent; per aixd necessitara I'autoritzacio de la D.F,, que
solament la concedira quan amb l'equip proposat per contractista s'obtingui la compactacio
requerida.

El fonament del replé es preparara de forma adequada per suprimir les superficies de
discontinuitat evitable. A continuacié s'estendra el material de base a tongades, de gruix
uniforme, suficientment reduit, per tal que; amb els mitjans disponibles, s‘obtingui en tot el seu
gruix el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques
uniformes i, sind ho son, s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els
mitjans adequats per a aixo.

No s'estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu.
Quan la tongada subjacent s’hagi estovat per una humitat excessiva, no s'estendra la segdent.
Amidament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferéncia entre els perfils agafats abans i després dels treballs.

El material a utilitzar podra ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas,
el preu del replé incloura la carrega, compactacio i transport.

La D.F. podra autoritzar I'excavacié en determinades parcel-les, a fi d'obtenir materials de
préstecs. L'esmentada excavacio, en cap cas, podra rebaixar el terreny de les parcel-les per sota
de les cotes de les voreres més properes.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al
poligon, el preu del terraplé incloura el canon d'excavacio, carrega i transport a qualsevol
distancia i la resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraple.
El contractista haura de localitzar les zones de préstec, obtenir els permissos i llicéncies que
sigui necessaries i, abans de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacio de la
D.F. les zones de préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient. La necessitat
d’emprar sols seleccionats sera a criteri de la D.F., i no podra ser objecte de sobrepreu, abonantse
a ['iinic preu de reple definit al Quadre de Preus nam. 1.

2.4 EXCAVACIONS DE RASES | POUS

La unitat d’excavacio i pous compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases
definides per a I'execucio del clavegueram, 'abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis
definits al present Projecte, aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i
altres.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes
del replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la direccié de les obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavacio especial de talussos en roca i I'excavacié de roca s'abonaran al
preu Unic definit d’excavacio.

El preu de les excavacions compreén, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams
que siguin necessaries, i el transport de les terres a I'abocador a qualsevol distancia. La D.F.
podra autoritzar I'execucié de sobreexcavacions, per tal d'evitar les operacions d'apuntalament,



perd els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacio de rases s'abonara
per metres clbics (m3) excavats, d'acord amb I'amidament tedric dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulaci i Us de tots els materials,
magquinaria i ma d'obra necessaria per a la seva execucié, la neteja i esbrossada de tota la
vegetacio, la construccio d'obres de desguas per evitar 'entrada d‘aiglies, la construccio dels
apuntalaments i els calcats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'Us a
dipdsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades.

Mentre durin els treballs d’excavacio apareixen serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat al projecte, els treballs s'executaran, inclos amb mitjans manuals, per no fer malbé
aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calcat o penjat en bones condicions de
les canonades d'aigua, gas clavegueram, instal-lacions electriques, telefoniques, etc..., o
qualsevol altre servei que es pugui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a
abonament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alcada o amplada que les
definides al projecte, no sera causa de definicié de nou preu.

2.5 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR

Totes aquelles terres i materials que la D.F. declari indesitjables, el contractista les carregara i les
transportara fins a 'abocador autoritzat.

S'entén que totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de carrega i transport
a l'abocador dels materials indesitjables.

2.6 REPLANTEIG DEFINITIU

Definicio

El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades
expressades en la documentacio técnica de I'obra que s'ha de realitzar.

El replanteig definitiu es fara en una o més vegades, segons les circumstancies que concurreixin
a l'anivellacié del terreny.

El contractista esta obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per
aquestes operacions, amb inclusi6 de claus i estaques. També hi aportara el personal necessari.
El contractista vigilara, conservara i respondra de les estaques i els senyals, responsabilitzant-se
de qualsevol desaparicié o modificacié d’aquests elements.

3 ESTRUCTURES

3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGO

Els cilindris, encofrats i motlles, aixi com les unions dels diferents elements, tindran una

resisténcia i rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqtiéncia del procés de formigonat
i, especialment, sota les pressions del formigé en fresc o els efectes del metode de compactacio
utilitzat.

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pérdues apreciables

d'abeurada.

Els motlles i encofrats seran de fusta, metallics, de cartré o d'altre material que reuneixi similars
condicions d’eficacia a judici de la D. F.

Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per accié de la humitat del
reg o de 'aigua del formigo, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i formats amb la necessaria contrafletxa per que, un cop
desencofrada i carregada la peca de formigd, conservi una contrafletxa d'un tres-cente (1:300) de
la llum. S'autoritza |'s de tipus i técniques especials d'encofrat, dels que el seu comportament i
resultats estiguin sancionats per la practica, havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es
proposin i que per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu.



A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cercols
0 estreps, a la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilitzacio
simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix
element, dos tipus diferents d'acers: un per a 'armadura principal i un altre per als estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjangant un lligament o un altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixacié mitjangant punt de soldadura.
S'haura d'acomplir la Instruccié EHE en tot el que fa referéncia a les armadures (resistencia, limit
elastic, etc.)

Amidament i abonament

Les estructures o elements estructurals de formigd armat es mesuraran per volum de formigé
(m3) i quilograms (kg) d'acer per armadures, incloent al preu tots els elements i operacions
d'unié, muntatge, assatjos, proteccio i transports necessaris per a llur completa execucio, d‘acord
amb el Projecte i les indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, aixi com la proteccio sigui necessaries,
d’acord amb la Normativa vigent.

3.2 ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Definicié

Es defineix com a estructura meta
sustentable de I'edificacio.

La forma i dimensions de I'estructura vindra definida als planols corresponents.

Els acers a emprar son els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma
UNE-36-080-90 8R.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie llisa i se subministraran en estat brut
de laminatge.

El contractista haura de demostrar la qualificacié del personal que executi aquest tipus d’obra.
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del
Projecte, de la D.F. i de la Normativa vigent.

Es col-locaran plaques de suport sobre els massissos de fabrica de formigo, que s'immobilitzaran
una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives.

Abans del muntatge de l'estructura es protegiran amb pintures antioxidants les parts d’aquesta
que hauran de restar ocultes.

Tots els elements de I'estructura es protegiran contra els fendmens d’'oxidacié i corrosio.

No s'efectuara la imprimacio fins que la seva execucio hagi estat autoritzada per la D.F., després
d'haver realitzat la inspeccié de les superficies i unions de I'estructura acabada al taller.

Mentre no s'hagi executat la unié, no s'imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar.
S'adoptaran les mesures necessaries per tal d'evitar la corrosié dels elements que recolzin
directament sobre la fabrica o que encastin en ella.

Amidament i abonament

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d‘acer, incloent
al preu tots els elements i operacions d’uni6, muntatge, assatjos, proteccio i transports
necessaris per a llur completa execucié, d’acord amb el Projecte i les indicacions de la D.F.

lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part

4 COBERTES

Definicié

Les cobertes son els elements constructius que coronen superiorment I'edifici, per a protegir-lo
de precipitacions i d'altres inclemencies atmosfériques.

Tipus

« Terrat:: Sén cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent.

« Teulada: Sén cobertes amb revestiments continus o0 no, que s'impermeabilitzen degut al

gran pendent de llurs superficies.



CONSTRUCCIO

Als terrats, un cop formada la caixa per a 'ampit dels murs perimetrals al forjat, es procedira a la
collocacié dels elements per a la formacid

A l'execucié es tindra cura del tracat de careners, pendents, juntes, albelions, etc., que
garanteixin la missié de desguas i impermeabilitzacié de la coberta.

A les teulades es formaran els pendents mitjancant V'execucié d'elements d'obra, diferents dels
propis de cobriment, tals com sén envanets de sosteniment, formats en pendent i encavallades,
que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es collocaran les peces de
revestiment exterior, com teulades, pissarres, planxes metal-iques o de fibrocement, etc.

Se seguiran les indicacions de la D.F. i Normes vigents pel que fa referencia a encoratges i
carregaments de peces de revestiments.

S'utilitzaran preferentment materials en possessio del Segell de Qualitat INCE.

Amidaments i abonament.

Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat
de materials que s'indiquen als planols, aixi com els treballs i elements necessaris per a la
formacié de juntes, cristalleres, careners, minvells i pendents necessaris. Tots els materials i
operacions que calgui, compliran estrictament la Normativa vigent.

ALBELLONS | ENCANALAT DE DESGUAS

Albellons sén peces de metalls o plastic que tenen per funcié la connexié dels baixants d'aigues
pluvials amb planol superficial de la coberta, de manera que resolgui l'estanquitat de la unié entre
ambdds elements, no permetent I'obstruccio per cossos estranys i estant provistos de sifé
antimurit.

L'encanalat de desguas son elements prefabricats o realitzats "in situ” que tenen per objecte
recollir I'aigua que cau dels tremujals d'una teulada per a dirigir-la cap als baixants
corresponents. Son condicions, per a qué funcioni correctament, 'estanquitat de les juntes i estar
collocats amb el suficient pendent per a desguassar rapidament. Es collocaran, amb
preferéncia, exteriorment a la teulada.

Amidament i abonament.

Els encanalats es mesuraran per metres fineals (ml) incloent al preu la part proporcional de
peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., i els treballs, equips i ajuts
necessaris per a la posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte.
Claraboies.

Sén elements prefabricats o realitzats a I'obra, que tenen per objecte permetre la ventilacié o
illuminacié de les dependéncies emplagades sota coberta.

Amidaments i abonament.

Es mesuraran per unitats (ut) totalment acabades, segons els Planols i la Normativa vigent.

5 RAM DE PALETA

5.1 DIVISIONS INTERIORS

Aquest apartat comprén totes les fabriques de blocs de ceramica o morter lligats amb el morter.
Els elements de divisio no tradicionals queden exclosos.

Materials

Els morters son la mescla intima d“arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i
dosificada. Eventualment, poden portar un producte d'addicié per a millorar-ne les
caracteristiques

Les condicions generals dels morters seran:

* Resisténcia adequada a la dels materials als quals s'interposen.

+ Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir.

» Compactat i docilitat.

* Impermeabilitzat a 'aigua.

« Inalterabilitat als agents agressius generals.

Classes:



* De guix:

Dosificacié: 3 guix /1 sorra

Resistencia mitjana: 15Kg/cm2

Camp d'aplicacio: fabriques sense carrega

» Mixtes de ciment i calc:

Dosificacié: 1 calg / 1 ciment portland / 6 sorra

Resistencia mitjana: 35 Kg/cm?2

Camp d'aplicacio: fabriques sense carrega i ram de paleta en general

* De ciment

Dosificacio: M-50 1 ciment portland / 6 sorra

M-75 1 ciment portland / 5 sorra

M-100 1 ciment portland / 4 sorra

M-150 1 ciment portland / 3 sorra

M-200 1 ciment portland / 2 sorra

Resisténcia mitjana: M-50 50Kg/cm2

M-75 75Kg/cm?2

M-100 100Kg/cm?2

M-150 150Kg/cm2

M-200 200Kg/cm?2

Camps d'aplicacié: M-50 fabriques lleugerament carregades

M-75 fabriques poc carregades

M-100 fabriques molt carregades

M-200 fabriques especials

Les fabriques del ram de paleta son les obres on entra com a element fonamental el bloc
paral-lepipedic de ceramica o morter, lligat amb morter.

Els maons que cal emprar, com totxo, mad foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials,
acompliran el que s'estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referencia a dimensions,
qualitat i resistencia.

S'utilitzaran preferentment materials en possessié del Segell de Qualitat INCE.

Els maons, abans de la seva col-locacio, es mullaran amb aigua. Es col-locaran sempre a

refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins a aconseguir la junta necessaria.
Aquesta junta restara totalment plena i tindra, tant en juntes verticals com en horitzontals, el gruix
que indiqui la D.F.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui.

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruilla o encontre s'executaran enllagant-1os
simultaniament entre ells.

Les interrupcions del treball es faran deixant les fabriques en lligada o en escalonat en diagonal,
per preveure una bona trava a la continuacié. Quan es comenci de nou, es regara la fabrica,
netejant-la de pols i de morter vell.

Les soleres son fabriques més primes, generalment de totxo foradat, col-locat com a enva de
mad de quart, que no acompleixen cap mena de funcié resistent. Segons el seu gruix
s'anomenaran: enva de 4 i 7 centimetres o paret de mitja rajola o paredo6 de 9 centimetres.

Els envans s'aplomaran perfectament amb les seves filades ben alineades. S'emprara pasta de
guix o morter per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.

Als envans es preveura gque, degut a 'augment del seu volum, la revinguda de! morter de guix no
provoqui guerxesa a la fabrica.

Els envans s'entregaran als murs mitjancant regates o caixes, entre envans sempre es fara per
caixes.

A les parets 0 envans que s'entreguin a pilars metal-lics o de formigé es col-locaran rodells, amb
una separacié maxima de 75 cm. per a cada encadellat d'un sistema amb l'altre.

Els murs de blocs son fabriques de bloc buit de morter o morter celul-lar. Les condicions generals
del treball amb aquestes fabriques sén iguals que en el cas de fabriques ceramiques.



En cas que fa D.F.ho crequi necessari, o el Projecte aixi ho disposi, s'ompliran alguns blocs amb
formigd armat, a fi de formar reforgos a les cantonades, cruilles, llindes o petits murets de
contencio.

Arcs i voltes del ram de paleta

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el mad. Es construiran sobre
cindris capacitats per a suportar el seu pes, abans de la revinguda del morter.

Es comengara col-locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabara amb la col-locacié
de la clau aplomada.

Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigus
tinguin juntes trobades.

Un cop construida la volta, es vessara morter a I'extradds per a qué ompli totalment les juntes,
afluixant-se, després, una mica el cindri per a I'assentament dels maons.

Envans prefabricats

Sén els construits per a plafons sol-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els
revestiments i instal-lacions.

Es col-locaran sequint les indicacions del fabricant i de la D.F., realitzant-se les juntes de manera
que restin el maxim de petites possibles i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el
fabricant, per no danyar l'aspecte de I'acabat superficial.

Envans pluvials

Els envans pluvials, que es colloquen a les facanes mitjeres, quan el solar que s'edifica
confronta amb parcel-les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o
fibrociment recuperables, subjectats mitjancant perfils ancorats a les parets o, també, es poden
executar amb fabriques de totxo buit travat entre pilars lligats a [a paret i distants entre elis de 2-3
metres. Aquests pilars de fabrica s’hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d’humitats a
l'interior de I'edifici.

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran
dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aillament de la
paret.

Amidament i abonament

Les obres de fabrica ceramica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran
per metres clbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals
de formes especials, detalls decoratius, coronaments de parets (encara que sigui d'altres
materials), elements de subjeccid i peces especials necessaries per a abastir I'acabament de
I'element, tal com s'expressa al Projecte. També dins d'aquest preu s'incloura la neteja i els
tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la D.F. ordenar el
rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat I'obra, entenent-se aquestes operacions incloses als
preus unitaris si s'observen defectes a les unions.

El criteri d’amidament sera el de "buit per ple”, i tant sols es descomptara la meitat de la
superficie dels forats compresos entre 41 8 m2 i la totalitat dels forats superiors a 8 m2.

A fi d'assegurar la total impermeabilitzacié dels paraments exteriors d'obres de fabrica, el
correcte tractament interior sera d'abonament d'acord amb les especificacions def capitol de
revestiments.

Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se
tot alld esmentat anteriorment.

Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans.

Les soleres, tant de fabrica com prefabricades, translucids, envanets de sostre mort, gelosies i
voltes es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport,
posta a 'obra, morters, materials auxiliars, cindris, peces especials i elements de subjeccio
necessaria per a I'execucié de I'element aixi com totes les operacions necessaries que indiqui la
D.F. per al perfecte funcionament.

La formacié d'arcs es mesurara en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials de ram
de paleta com els cindris i operacions necessaries per a la seva execucio aixi com totes les



operacions necessaries que indiqui la D.F per al perfecte acabament.

Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzades “in situ", es mesuraran
en metres lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a I'execucié o
posta a l'obra, entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessaries per
acomplir la Normativa, inclos la de l'aillament termic.

5.2 GUIXOS | ESCAIOLES

Definicid

Els guixos sén els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos
{guarnits, enlluits 0 emblanqguinats) i estucs projectats.

Les escaioles, com a revestiments de sostres, es collocaran en plaques penjades d'ell.

Es presentaran a la D.F., mostres de mida natural i documentaci¢ d'assatjos, realitzats a
laboratoris oficials, d’aquells materials que hagin d’acomplir qualsevol funci6, a mes de fals
sostre.

S'utilitzaran preferentment materials amb possessio del Segell de Qualitat INCE.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres quadrats (m2) de superficie indicada en els planols i
mesurament del projecte. Si hi ha diferéncia entre les indicacions dels planols i les dels
mesuraments, prevaldra el que indiqui els mesuraments.

A la valoracié per metres quadrats (m2) de superficie resta inclosa la de formacio d'arestes
(verticals i horitzontals), d’angles diedres i cantoneres de reforg de P.V.C. 0 galvanitzades.

5.3 ARREBOSSATS | ENLLUITS

Definicié

Els arrebossats i enlluits sén revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol
conglomerat, calg o ciment, aixi com amb morters mixts.

Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, acompliran, quant a qualitat i
caracteristiques técniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la D.F.

Amidament i abonament

Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superficie revestida,
descomptant dels forats entre 4 i 8 m2 la meitat de la seva superficie, i la totalitat dels forats de
superficie superior a 8 m2.

Al preu d’abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de collocaci6 i ajuts d'altres
oficis, peces especials, coronaments, preparacio de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells
necessaris per a executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la D.F.
aixi com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execucié de les obres i per a
aconseguir I'acompliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui
exactament als Planals.

Qualsevol operacid o material especial que calgui incorporar al revestiment, aixi com els ajuts
adients per a realitzar-ho, per tal d’'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts termics,
s'entendran inclosos als preus del revestiment.

6 SANEJAMENT

6.1 XARXES DE SANEJAMENT

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals.

XARXA DE SANEJAMENT VERTICAL

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguas compren els seglients elements:

» Petita xarxa de desguas d'aparells

» Baixants pluvials, fecals i aigles greixoses o sabonoses

» Xarxa de canonades de ventilacio dels baixants

El tracat de la xarxa sera el més senzill possible per tal d’aconseguir una circulacié normal per
I'efecte de la gravetat. Sera una xarxa estanca i no presentara exsudacions ni estara exposada a
obstruccions.

La xarxa restara fermament subjecte als paraments, amb espai suficient i els elements de



subjeccié convenient per a absorbir les dilatacions normals del material.

La distancia entre els elements de subjeccié sera la segtient, segons els diferents elements:

* Per fibrociment: 3 m als baixants

« Per foneria : 3 m als baixants

» Per ferro galvanitzat: 3,5 m als baixants

« Per clorur de polivinil: 1,5 m als baixants i 1,2 als trams horitzontals

* Perzinc:2 m

Els elements de subjeccié es col-locaran a les copes de les canonades corresponents.

Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la practica.

Les peces d'unié dels peus de baixant amb col-lectors de recorregut horitzontals penjats de
sostre, seran en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment.

Sifons

Tenen com a missié impedir la sortida de gasos a través de les valvules dels aparells. Hauran de
collocar-se el més proxim possible al desguas de 'aparell.

Pots sifonic

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats.

Tindran un diametre minim de 100 mm i una algada minima de 150 mm, amb una tanca
hidraulica de 50 a 70 mm.

Desguas d'aparells

Es realitzara amb tubs de PVC que puguin suportar una pressid hidrostatica de 2 atmosferes.
Aquesta petita xarxa es disposara preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb
tapa de registre pel seu manteniment.

Ventilacio de la xarxa de sanejament

Serveix per a evitar el sifonat i amb aix0 la pérdua de les tanques hidrauliques dels aparelis.

La ventilacié pot ser: primaria, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundaria, amb
canonades propies de ventilacid per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.

Es mesurara la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal-lada, per a
cada tipus de tub, incloent al preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilacié
necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifonics, desguassos dels aparells indicats

als planols corresponents, aixi com els ajuts necessaris d‘altres oficis, per la definitiva col-locacié
i posta en servei de la instal-lacio, acomplint la normativa vigent i d'acord amb les instruccions
dictades per la D.F.

XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL

Compren les conduccions que recullen les aigues pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses,
per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa septica.

Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser de
ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes les marques
reconegudes i sancionades en la practica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anira soterrada a les cotes indicades al Projecte
0 el que indigui la D.F. En cas que no figuri als planols el corresponent perfil longitudinal,
s'aprofundira a 1,2 m de fondaria com a minim i podra disminuir-se si la canonada es troba sota
la solera d'un pis.

Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s'instal-lara sobre una solera de 10 cm de
formigd H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rigid.

Col-locats els tubs s'uniran mitjangant anellat de rajola borda i omplenat de formigé de la rasa
fins a mig tub. Qualsevol canvi de direccid, reduccié o connexié s'efectuara amb peces especials
o mitjancant tronetes, segons el tipus de canonada de qué es tracti.

Les canonades qgue hagin d‘anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera
que no se sotmetin a flexions, essent les peces de subjeccié protegides contra la corrosio. A les
canonades de fibrociment o foneria, les peces de subjeccio no es distanciaran més de 1,5
metres, i a les de clorur de polivinit aquesta distancia no superara els 75 cm.

En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessaries per a un



correcte manteniment.

Amidament i abonament

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurara en metres lineals (ml) de canonada col-locada,
inclosa la part proporcional d'excavacio, solera de suport, reple de formigo i/o terres, juntes,
ganxos d'ancoratge, peces especials d'unié i registre, obertura de passos als murs, fonaments i
forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la
normativa vigent.

6.2 SHUNTS | XEMENEIES D'EVACUACIO DE FUMS O DE VENTILACIO

Aquesta partida compren el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ” per a
I'evacuacié de vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la
ceramica, el PVC, I'acer galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la canonada a l'exterior
sera sempre per coberta.

Amidament i abonament

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d‘aspiracio,
comportes de tanca i ajuts adients per a col-locar-los, d'acord amb la normativa vigent.

7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

Els aillaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de proteccio per la qual siguin
requerits, i que son:

+ Termics

* Acustics

» Contra la humitat

7.1 AILLAMENTS TERMICS

Definides les condicions térmiques exigibles a I'edifici i escollits els elements constructius definits
al projecte, el valor aillant de I'element podra aconseguir-se amb els propis components, o per
I'addiccié d'altres, la funcié dels quals sera assolir el valor d'aillament exigit.

Els aillaments hauran de ser continus i complerts a totes les superficies qgue composen els
sostres, sOls i parets.

En qualsevol sistema constructiu s'evitara la creacié de ponts térmics o zones de menor
capacitat aillant, atés que modifiquen, d'una manera perjudicial, els aillaments, donant lloc a
zones on es poden produir condensacions.

Els materials a emprar com aillants, quan I'element constructiu ho requereix, hauran d'estar
avalats per segells o marques de qualitat.

Cap mena de producte podra ser emprat per aillar sense 'aprovacié previa de la D.F.

7.2 AILLAMENTS ACUSTICS

La insonoritzacié de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol
manifestacié humana, aconseguint que els nivells sonors que imperin als locals insonoritzats,
tinguin uns valors maxims establerts en cada cas.

Els materials a emprar com aillants, quan I'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar
avalats per segells o marques de qualitat.

No es col-locara cap mena de material sense la conformitat de la D.F.

7.3 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

En general, Iaillament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen I'aigua; per
gravetat fora de la zona de perill; per impermeabilitzants de massa, que son aquells materials
que, quan s'afegeixen a les barreres aglomerants, confereixen propietats impermeables al
material resultant, o per impermeabilitzants de superficie, que son impermeables per si sols i
s'apliquen superficialment a d'altres que serveixen com a base de suport.

Aquest capitol es refereix inicament a aquest darrer cas, ates que els impermeabilitzants de la
massa s'inclouen als capitols de morters i formigons com additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com lamines sintetiques,
asfaltiques i, inclos pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on
s'empren.



Es tindra molta cura en la formacié de soldadures de peces de coronament, formacio de
desguassos, etc... Les superficies sobre les quals s’han d’estendre les lamines

impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament, per evitar elements punxants.
Quialsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptara amb I'aprovacié de la D.F. i estara
garantit pel fabricant per un minim de 10 anys.

7.4 AMIDAMENT | ABONAMENT

El mesurament es fara per metres quadrats (m2) de superficie aillada, incloent al preu la part
proporcional de col-locacié, coronament, encavallades, peces especials necessaries per abastar
la perfecta execucié de 'element, totalment acabat.

El mesurament de conduccions es fara per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclos.

8 PAVIMENTS

Definicid

S'anomenen soleres, als paviments de formigd en massa que s'executen sobre el terreny o subbase
granulars, de gruix variable en funcié de I'is al qual es destinin i que poden contenir
interiorment una armadura d'acer, lamina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per a
aconsequir caracteristiques especials.

Quan les soleres tinguin una superficie superior a 50 metres, es realitzaran junts de dilatacié amb
materials elastics i de la manera que indiqui la D.F.

Execucio

Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceramics, enllosats de pedra natural o artificial, etc...,
es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb I'execucié dels talls i la distribucio
de peces que indiqui la D.F.. Un cop acabats, s'ajustaran amb beurada de ciment o altre
producte que indiqui la D.F.

Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar
desperfectes, malgrat que les zones on s'hagi col-locat encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d‘arribar fins les parets perimetrals, sind que cal deixar un espai
de 5 0 10 mm, que s'amagara amb el socol.

Amidament i abonament

El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzara per metres quadrats (m2) totals
executats.

A la valoracié de les soleres s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les
totalment acabades, d'acord amb les especificacions del projecte i la D.F., a més se sumara al
preu la part proporcional de preparacio de la base, anivellacio i acabats superficials, armadures,
juntes i socols.

Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceramica, etc..., inclouran al preu tots els treballs
necessaris de col-locacio, poliment, desbastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part
proporcional de socol, per acabar-ho bé totalment.

En els paviments de fusta s'incloura la part proporcional de rastrells o empostissats aixi com els
treballs de coltellejat, poliment, envernissat i socol totalment acabat.

Al preu del metre quadrat (m2) del paviment s'inclouran tots els materials i operacions que
calguin per acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida
exactament als planols del projecte.

Al paviments encolats s'incloura al preu la part proporcional de material d'agafada, aixi com els
treballs i peces necessaries pel bon acabament.

9 REVESTIMENTS

9.1 ENRAJOLATS

Definicié

Son els revestiments fets amb peces ceramiques o acriliques.

Execucid

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que



puguin produir desprendiments de les peces.

Les superficies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran linies rectes
en tots els sentits, sense trencament ni desploms.

En fer el repartiment de les peces, es comencara sempre des dels eixos de figura, com son les
juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simetriques.

Per a la collocacié de les rajoles s'utilitzaran les materials tradicionals i, preferentment, ciment
adhesiu.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres quadrats (m2) indicats als planols i mesuraments del projecte.
S'inclouran en el preu la formacié d'arestes i angles diedres, aixi com les peces especials que
per raons constructives o decoratives es colloquin.

9.2 PINTURES

Definicié

Sota aquesta denominaciod s'agrupen tots aquells treballs de revestiments de superficies,
executats amb materials fluids, generalment acolorits | compostos per elements liquids i solids,
dosificats per tal d'afavorir la conservacié i per a qué no es produeixi la disgregacié dels materials
emprats a la construccio, protegint-los contra els agents atmosferics i la intemperie.

Les seves funcions fonamentals son de proteccié, decoracio i funcionalitat.

Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs, pintures.

Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al projecte, aixi
com els seus colors, acabats i textures.

Es presentaran mostres a la D.F. abans de procedir al pintat de qualsevol element.

Amidament i abonament

L'amidament de les partides de pintura sera per metres quadrats (m2) totalment executats,
diferenciant els tipus de suports que figuren als amidaments i els tipus de pintura.

Al preu s'incloura la repercussio del cost de preparacio, neteja, imprimacic dels paraments amb
productes adequats a cada tipus de material i repassos, aix0d com la bastida i els elements
necessallis per a poder executar el treball.

L'amidarment de la pintura de les conduccions sera per metres lineals (ml), inclosa la part
proporcional d'ancoratges i suport, totalment acabada.

ELS TECNICS REDACTORS DEL PROJECTE
Llleida, bctubre de 2021

Noem| Bafieres Porta. Arquitecte
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